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o SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
N. Rep.

OGGETTO: COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE ESISTENTT;
INDIVIDUAZIONE E COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE
NELL'AREA DELL'UNIVERSITA DEL SALENTO; COMPLETAMENTO PUNTI
SOSTA E CARTELLONISTICA DI ACCESSO

QUALE URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEL TERRITORIO
PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 19.2
INTERVENTO 1.2: SVILUPPO, MESSA IN RETE E MIGLIORAMENTO DEGLI ITINERARI NATURALISTICI
ED ENOGASTRONOMICI DELL'AREA

Approvato con

L’anno giorno del mese di presso

, avanti a me , autorizzato a rogare gli atti nella

forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4° lett. ¢) del T.U. Ordinamento Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono costituiti i signori:

1) nato a il , quale rappresentante

6}

che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse

ai sensi dell’art. 97 — comma 1° - del regolamento per la disciplina dei contratti

del e dell’art. 107, comma 3° lettera c) del T.U. Ordinamento EE.LL. — d.1gs. 18.08.2000,
n. 267, che nel contesto dell’atto verra chiamato per brevita anche “Committente”;
2) Sig. , hato a il ,nella sua qualita di legale rappresentante dell’impresa

, con sede in , P. IVA , che

nel prosieguo dell’atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”;

Della identita personale e della piena capacita delle sopra costituite parti io sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare

all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

SI PREMETTE

- che con é stato approvato il progetto per :

COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE ESISTENTI; INDIVIDUAZIONE E
COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE NELL'AREA DELL'UNIVERSITA DEL
SALENTO; COMPLETAMENTO PUNTI SOSTA E CARTELLONISTICA DI ACCESSO.

- che con determina dirigenziale n. del ¢ stato stabilito, tra 1’altro, che per I’affidamento dei lavori il cui

importo complessivo ¢ di € 407.763,12 per lavori, compresi oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/08) nella misura di € 7.146,00 non

soggetti a ribasso d’asta, di indire gara d’appalto mediante il ricorso a

- che il legale rappresentante dell’ Appaltatore ed il responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto, la

dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione delle opere;

VISTA la certificazione antimafia, di cui al D.Lgs 159/2011 rilasciata dalla Prefettura di con nota prot. nr.
del

>




VISTO il D.UR.C. On Line dell’Impresa n. prot. INAIL del con scadenza

validita al con cui € attestata la regolarita contributiva della ditta;

VISTA la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di trasmessa con nota Prot. n. attestante la
regolarita fiscale ai sensi dell'art. 38 - comma 1 - lett. g), giusta richiesta in data , prot. n. :

VISTA larichiesta del certificato dei carichi pendenti trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

in data con nota n. prot. , ai sensi dell'art. 60 comma 1 CPP, afferenti ai soggetti indicati nell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO il certificato del casellario giudiziale n. , ai sensi dell'art. 28 del D.p.r. n. 313 del 2002, afferenti

ai soggetti indicati nell’art. afferenti ai soggetti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto cio premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto)

11 Committente conferisce all’ Appaltatore, che accetta, 1’appalto dei lavori relativi all’intervento denominato

COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE ESISTENTI; INDIVIDUAZIONE E
COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE NELL'AREA DELL'UNIVERSITA DEL
SALENTO; COMPLETAMENTO PUNTI SOSTA E CARTELLONISTICA DI ACCESSO.

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell’appalto)
Il corrispettivo dovuto dal Committente all’ Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto ¢ fissato in € 85.530,01
di cui € 83819.41 per lavori ed € 1.710,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge,

secondo le modalita previste dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

ARTICOLO 4 (Obbligo dell’Appaltatore)

L’appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall’ Appaltatore sotto 1’osservanza, assoluta ed inscindibile, delle
condizioni e delle modalita di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto per I’affidamento dei lavori relativi
all’intervento per

COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE ESISTENTL INDIVIDUAZIONE E
COMPLETAMENTO PERCORSI E SENTIERI DELLA SALUTE NELL'AREA DELL'UNIVERSITA DEL
SALENTO; COMPLETAMENTO PUNTI SOSTA E CARTELLONISTICA DI ACCESSO.

ELENCO ELABORATI

Tav. 01 Planimetria Generale

Tav. 02 Planimetria completamento percorsi Comune di Monteroni
Tav. 03 Parco Comune Monteroni

Tav. 04.1 Segnaletica di completamento - Lottol
Tav. 04.2 Segnaletica di completamento - Lotto2
Tav. 04.3 Segnaletica di completamento - Lotto3
Tav. 05 Abaco segnaletica e arredo urbano

Tav. 05.a Elaborato esplicativo arredi

a.Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico
b. Elenco prezzi

c. Computo metrico estimativo

d.Schema di contratto

e. Capitolato speciale di appalto

f.Elaborato esplicativo arredi e attrezzi

g.Piano di sicurezza e coordinamento



h.Cronoprogramma

i.Computo metrico oneri sicurezza
j.Calcolo incidenza della manodopera
k.Piano di manutenzione

T suddetti documenti, che sono depositati agli atti del GAL Valle della Cupa (LE), unitamente alla citata determinazione di
approvazione e gia sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se

non materialmente allegati.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici (Decreto
Ministero LL.PP. 19.04.2000, n. 145).

ARTICOLO 5 (Esecuzione dei lavori)

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 6 (Pagamenti in acconto e saldo — interessi)

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in
acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura
dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge,
raggiunga la somma di € c.oeveviiininiiiiniinrnrcarenees

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantita, la qualita e ’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato
speciale o non appena raggiunto I’importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Articolo 7 (Anticipazione)

Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.1gs. n. 50/2016 , all’appaltatore sara riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari
al 20% del valore stimato dell’appalto e quindi pari ad € ... che verra recuperata
progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L’esecutore decade dall’anticipazione se 1’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione cosi
come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.1gs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 (Termini, penali e proroghe)

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di vveevvereececneens giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di

consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo.



La penale &€ comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il

ritardo non € imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata, rispetto

all’interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del

Procedimento, sentito il direttore dei lavori e I’organo di collaudo, ove costituito.

ARTICOLO 9 (Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa)

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I’articolo 108 del D.1gs. n. 50/2016.

L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le

modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel

caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento.

ARTICOLO 10 (Controversie)

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15

per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016; lo

stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio & quello di LECCE.

ARTICOLO 11 (Cauzione definitiva)

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ¢ stata costituita mediante polizza

fidejussoria n. rilasciata da
( ):

Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della

, in data per un importo di euro

preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione
Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L’ Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

ARTICOLO 12 (Polizza assicurativa)



L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del D.1gs. n. 50/2016, n.

rilasciata  dalla in  data per un importo di €

.............................................. al fine di tenere indenne I’ Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro............................ ] non inferiore a
quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto)

1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che
I’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L’ appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione
della garanzia.

ARTICOLO 15 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 16 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

L’appaltatore ¢ tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del
Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

11 presente contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di
subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere
tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale ¢ sollevata da ogni responsabilita.

Tl Codice CIG rilasciato dall’ Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici & 5

ARTICOLO 17 (Domicilio dell’ Appaltatore)

Ai sensi dell’art. 2 del DM. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, ’appaltatore elegge domicilio presso
............................................................ ,ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 16 (Spese contrattuali)

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,

nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.



ARTICOLO 18 (Registrazione)

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
nonche i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese € fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (LV.A.).

ARTICOLO 19 (Trattamento dei dati personali)

L’ Appaltatore da atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e

successive modificazioni, esposta per esteso presso

Articolo 20 (Contratto in formato digitale)
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32,
comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Richiesto, io rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con 1’ordinamento giuridico, in

formato elettronico composto da numero pagine per intero e quanto della presente, del quale ho dato lettura alle parti, che
lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:---
- Sig. , nato a il nella sua qualita di legale rappresentante

b}

dell’impresa , con firma digitale rilasciata da ” la cui validita ¢ stata da me accertata

mediante il certificato di verificazione, valido dal al numero seriale
Utilizzo:
Firma digitale, Crittografia.

- R quale rappresentante del

mediante  firma  digitale rilasciata da

la cui validita ¢ stata da me accertata mediante il certificato di

verificazione, ove risulta la validita dal al numero di serie: Utilizzo: Firma digitale,
Crittografia.

Per I'ente: (firmato digitalmente)

Per l'impresa. (firmato digitalmente)

L'Ufficiale rogante: (firmato digitalmente)




		2022-11-02T09:47:42+0000
	sabato piercosimo




